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ST.00.00. Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wymagań Ogólnych 
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót . 
 
1.2. Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi dokumentami: 
 Dokumentacja Projektowa 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 Przedmiary Robót 
Specyfikacje  uwzględniają normy państwowe , instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN) , normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te 
należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się , iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm , instrukcji i 
przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) , o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu, 
2) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem, 
3) „Inżynier” równoważnie, „Inwestor Zastępczy” – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
4) „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
5) Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
6) Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót, 
7) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 
8) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
9) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
10) Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie 
realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy, 
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11) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
12) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
13) Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
14) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
15) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
16) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja/rozbudowa Miejskiej Policji wraz z 
przyłączami i miejscami postojowymi (parkingami) wraz z wykonaniem robót towarzyszących, 
usunięciem kolizji i  rozruchem obiektu, 
17) Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego na przykład dolina, , ciek wodny, drzewo, krzew, itp. 
18) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
19) Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
20) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
21) Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiązującymi w Polsce, 
Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Inżynier w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy,  
pozwolenie na budowę oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Dziennik 
Budowy zakupi Wykonawca. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada Dokumentację Projektową . 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru Robót. Wykonawca w miarę potrzeb sporządzi rysunki (projekty) detali budowlanych 
stanowiących uzupełnienie Dokumentacji Projektowej zapewniających wykonanie robót zgodnie z 
umową. Przedmiary robót stanowią uzupełnienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowią 
one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma, po przyznaniu Kontraktu, egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty 
objęte Kontraktem. 
 
1.4.4. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.4.1. Projekt do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca przed realizacją Robót uszczegółowi otrzymaną Dokumentację Projektową sporządzi 
rysunki detali wszystkich branż niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz projekty 
organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w trakcie 
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trwania Robót oraz wszystkie niezbędne opracowania dla prawidłowego ukończenia robót i 
przedłoży je do przeglądu i zatwierdzenia Inżyniera. 
W zakres wykonania Projektu wchodzi również  : 
 Uzyskanie map geodezyjnych jeśli zajdzie taka konieczność, 
 Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji (np. decyzji o zajęciu pasa 
drogowego) i innych dokumentów dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
 Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowań dla prawidłowego 
wykonania zamówienia, 
 Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 
Projekty  będą zawierały wszystkie opracowania niezbędne do realizacji i organizacji Robót. 
Projekty opracowane przez Wykonawcę będą uwzględniały normy państwowe , instrukcje i 
przepisy  stosujące się do Robót. Będą powoływały się one na Polskie Normy (PN) , normy 
branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbędne do realizacji robót w imieniu Zamawiającego 
oraz opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwoleń . 
Wykonawca będzie przedkładał Projekty do zatwierdzenia i przeglądu Inżyniera zgodnie z Umową 
Kontraktową.  
 
1.4.4.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, na którą będą składały się: 
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza 
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, 
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót, 
- instrukcje obsługi i eksploatacji:  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz 

instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie 

sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót 
wykonanych w ramach Kontraktu, 

- pozwolenia na budowę, 
- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z 

realizacją Robót, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych, 
- protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – 

operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
- geodezyjne pomiary powykonawcze, 
- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 
- instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót 
branżowych ), 

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren, a 
także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 

- karty gwarancyjne urządzeń technicz. i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji ), 
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- karty katalogowe urządzeń, 
- kontrakt zawarty z Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora, 
- oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń, 
- ekspertyzy, 
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
- Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego ( o ile jest wymagane). 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
1.4.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót 
2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla 
danych Materiałów / Robót. 
3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych 
robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i 
poprawione na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.6. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte 
w jednym z tych dokumentów   jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić   Inżyniera,  który  dokona  niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie Placu Budowy 
1.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót). 
2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt 
organizacji robót i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robót i zabezpieczenia Robót 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Przed przystąpieniem do Robót w 
pasie drogowym Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej 
zarządzającej drogą. 
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywających na 
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, siatki, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
a także zapewnić ich obsługę. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 
widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera. 
4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z 
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.8. Tablice Informacyjne 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARANŻ -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wrocławskiej Zadanie 07/2012                  9 
 

 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym – 2 tablice żółte 
i 2 tablice związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Treść tablic informacyjnych 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera 
i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 
innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym 
jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie 
współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych 
właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o 
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie 
wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji 
Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca 
zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem 
nieruchomości sposób jego wykonania. 
Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARANŻ -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul.Wrocławskiej Zadanie 07/2012                  10 
 

 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej lub samorządowej. 
 
1.4.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 
 
1.4.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
1.4.15. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego ( Przejęcia Robót ). 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.4.17. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać 
mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i 
zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione 
odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. 
Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 
konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na 
zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione 
normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie 
przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie 
zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 
- być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym 
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 
- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego. 
 
2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót 
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce 
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek 
opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki : 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i 
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narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte 
z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZĄDZEŃ 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów 
i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Elektryczność, woda, gaz 
Wykonawca dostarczy elektryczność, wodę i gaz oraz inne niezbędne media do celów realizacji 
Kontraktu. Jeżeli na Placu Budowy znajdują się powyższe media Wykonawca na własne ryzyko i 
koszt dostarczy aparaturę potrzebną do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości. 
Koszt zużycia tych mediów należy kalkulować według taryf dostawcy mediów. 
Koszt dostarczenia mediów należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
5.3. Dostawa urządzeń 
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje następujące urządzenia wyspecyfikowane w 
Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w eksploatacji i konserwacji 
poszczególnych urządzeń. Zamawiający wytypuje pracowników, którzy zostaną przeszkoleni. 
Harmonogram szkoleń będzie wcześniej uzgodniony przez obie strony. Każde dostarczone 
urządzenie będzie posiadało wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obsługi. 
Koszt dostawy urządzeń, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników należy 
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Projektu i Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólna opisującą : 
- organizację wykonania Projektu, Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia   
      Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Projektu, Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Projektów, Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej 
Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne legalizacje mogą być 
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badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych 
Rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2)  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
c) Przejęciu Robót, 
d) Świadectwo Wykonania. 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.2. Przejęcie odcinka lub części Robót 
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
7.3. Przejęcie Robót 
Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do 
Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4. 
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Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty, Próby Końcowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót, Prób Końcowych z Dok. Projektową  i ST. 
Podstawą wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, będzie protokół Przejęcia 
Robót podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Po 
przejęciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie pozwolą 
ocenić poprawność wykonanych Robót i dokonać stosownych potrąceń. 
Przez Próby końcowe rozumie się: 
- próby szczelności instalacji 
- próby skuteczności działania instalacji 
- pomiary niezbędne do uzyskania homologacji 
Przez Próby eksploatacyjne rozumie się pomiary związane z instalacjami a związane z 
homologacją. 
 
7.3.1. Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty : 
1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub 
samorządowej, 
2) homologacje wydane przez stosowne organy administracji, 
3) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
4) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
5) Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu), 
6) Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
7) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
8) receptury i ustalenia technologiczne, 
9) kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika 
Robót, 
10) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
11) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
12) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
13) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
14) sprawozdania techniczne, 
15) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
16) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa 
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 
17) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
18) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, 
19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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- lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez Inżyniera, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.4. Świadectwo Wykonania 
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
Subklauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Ostatecznie zatwierdza Roboty Świadectwo Wykonania, które zostanie wystawione po ocenie 
wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za Roboty i wszelkie inne czynności niezbędne dla wykonania Kontraktu ustala się jako 
ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje między innymi : 
1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla 
urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 
towarzyszącymi kosztami, 
3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi 
i innymi towarzyszącymi kosztami, 
4) wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, 
5) rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce 
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 
6) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których 
wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania 
Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp., 
7) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
8) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 
9) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) sporządzenie Projektów (sporządzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Robót Opracowań i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim 
11) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów, 
12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej 
na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych, 
13) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
14) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
15) koszt związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń związanych z Robotami i 
niezbędnych opracowań związanych, 
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16) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między 
innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona 
Środowiska itp.), 
17) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, 
18) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 
19) wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu, koszty związane z zabezpieczeniem 
robót   
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu oraz Organizacji Robót na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 
- ustawienie tymczasowych zabezpieczeń, oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i robót  
- opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
- przebudowa urządzeń obcych, 
- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie 
objazdu lub przejazdu, 
- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, zabezpieczeń 
- utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 
- likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
20) koszty związane z prawidłową organizacją robót: przeprowadzki, organizacja tymczasowych 
pomieszczeń, oraz odpowiednie oznakowanie, 
21) koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych , 
22) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 
infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 
23) usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących wytworem 
działalności człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbędnych dokumentów ( 
operatów ) do uzyskania zgody na ich usunięcie wraz z kosztami wynikającymi z decyzji 
zezwalającej na ich usunięcie, 
24) utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót. 
25) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych. 
26) koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób. 
    
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze związane. 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy piaskowo - cementowej  


